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Άρθρο 1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Γενικά
Η παρόυ� σα Ε.Σ.Υ.  πρόσδιόρι�ζει  τό  γενικό�  πλαι�σιό  και  τόυς  ειδικόυ� ς  ό� ρόυς  για  την  εκτε�λεση  των
συμβατικω� ν  υπόχρεω� σεων  τόυ  αναδό�χόυ.  Τα  ειδικα�  θε�ματα  πόυ  σχετι�ζόνται  με  την  διαδικασι�α
ανα� θεσης  περιλαμβα� νόνται  στό  τευ� χός  "Διακη� ρυξη",  ενω�  τό  αντικει�μενό  και  τα  τεχνικα�
χαρακτηριστικα�  της συ� μβασης στό τευ� χός "Τεχνικω� ν Δεδόμε�νων".  

1.2  Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)
     1.2.1   Αναθέτουσα αρχή  της παρόυ� σας συ� μβασης ει�ναι ό Δη� μός Παυ� λόυ Μελα�
     1.2.2    Κύριος του έργου (ΚτΕ) ει�ναι ό Δη� μός Παυ� λόυ Μελα�
     1.2.3    Εργοδότης ει�ναι ό Δη� μός Παυ� λόυ Μελα�
     1.2.4    Ανάδοχος:  Ο όικόνόμικό� ς φόρε�ας η�  η ε�νωση όικόνόμικω� ν φόρε�ων στόν όπόι�ό ανατι�θεται 

από�  τόν εργόδό� τη με δημό� σια συ� μβαση η εκπό� νηση της μελε�της κατα�  τό α� ρθρό 2 τόυ 
Ν.4412/2016.

    1.2.5    Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.):  Οικόνόμικη�  Επιτρόπη�  Δη� μόυ Παυ� λόυ Μελα�
    1.2.6    Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Διευ� θυνση Τεχνικω� ν Υπηρεσιω� ν Δη� μόυ Παυ� λόυ Μελα�
    1.2.7    Συμβατική Αμοιβή: Η όικόνόμικη�  πρόσφόρα�  τόυ αναδό�χόυ. 
    1.2.8    Δημόσια σύμβαση μελέτης η�  παρόχη� ς τεχνικω� ν και λόιπω� ν συναφω� ν επιστημόνικω� ν 

υπηρεσιω� ν: Η συ� μβαση με αντικει�μενό την εκπό� νηση μελετω� ν κατα�  τό α� ρθρό 2 παρ. 3 περ 6 
(β) τόυ ν.4412/2016.

    1.2.9   Έγγραφο της σύμβασης: Κα� θε ε�γγραφό τό όπόι�ό παρε�χει η�  στό όπόι�ό παραπε�μπει ό 
αναθε�των φόρε�ας με σκόπό�  να περιγρα� ψει η�  να πρόσδιόρι�σει στόιχει�α της συ� μβασης η�  της 
διαδικασι�ας ανα� θεσης, ό� πως : 

Α. Η Διακη� ρυξη 
Β. Η Συγγραφη�  Υπόχρεω� σεων 
Γ. Τό Τευ� χός Τεχνικω� ν Δεδόμε�νων 

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών
Μετα�  την υπόγραφη�  τόυ συμφωνητικόυ�  η σειρα�  ισχυ� ός των εγγρα� φων ει�ναι η ακό� λόυθη:

1. Τό Συμφωνητικό�
2. Η Διακη� ρυξη
3. Η Οικόνόμικη�  πρόσφόρα�  τόυ Αναδό�χόυ
4. Η Τεχνικη�  Πρόσφόρα�  τόυ Αναδό�χόυ (εα� ν υπα� ρχει)
5. Η Συγγραφη�  Υπόχρεω� σεων
6.  Τό Τευ� χός Τεχνικω� ν Δεδόμε�νων με τό πρό�γραμμα των απαιτόυ� μενων μελετω� ν και την

τεκμηρι�ωση της σκόπιμό� τητας τόυ ε�ργόυ.
7.  Τό  τευ� χός  των  πρόεκτιμω� μενων  αμόιβω� ν  με  τόυς  αναλυτικόυ� ς  υπόλόγισμόυ� ς  της

πρόεκτιμηθει�σας αμόιβη� ς

Άρθρο 2    ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1  Τόπος και χρόνος
Τό� πός εργασι�ας τόυ αναδό�χόυ ει�ναι ει�τε τό γραφει�ό τόυ, ει�τε και η περιόχη�  τόυ ε�ργόυ εφό� σόν τόυ� τό
απαιτει�ται. Ο ανα� δόχός υπόχρεόυ� ται, υ� στερα από�  ε�γκαιρη πρό� σκληση των αρμόδι�ων όργα� νων τόυ
εργόδό� τη (ΠρόιCστ/νης Αρχη� ς, Διευθ/σας Υπ/σι�ας και επιβλεπό� ντων) να συμμετε�χει σε συσκε�ψεις, να
παρε�χει  γραπτε�ς  η�  πρόφόρικε�ς  πληρόφόρι�ες  και  συμβόυλε�ς,  να  συμμετε�χει  σε  επισκε�ψεις  στην
περιόχη�  πόυ  πρό� κειται  να  κατασκευαστει�  τό  μελετόυ� μενό  ε�ργό  και  εν  γε�νει  να  παρε�χει  την
υπόστη� ριξη πόυ κρι�νει χρη� σιμη ό εργόδό� της. 
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Με την κόινόπόι�ηση της από� φασης της ΠρόιCσταμε�νης Αρχη� ς για την ε�γκριση της ανα� θεσης πρός τόν
ανα� δόχό, καλει�ται αυτό� ς να υπόγρα� ψει τό ιδιωτικό�  συμφωνητικό�  με�σα σε 20 ημε�ρες. Στό ιδιωτικό�
συμφωνητικό�  θα  υπόγρα� ψει  για  λόγαριασμό�  τόυ  εργόδό� τη  τό  νό� μιμό  κατα�  τις  όικει�ες  διατα� ξεις
ό� ργανό και από�  πλευρα� ς τόυ αναδό�χόυ ό όρισθει�ς με την υπόβόλη�  της πρόσφόρα� ς εκπρό� σωπό� ς τόυ.

Συμβατικό� ς  χρό� νός  εκτε�λεσης  της  συ� μβασης  ει�ναι  η  συνόλικη�  πρόθεσμι�α  για  την  περαι�ωση  τόυ
αντικειμε�νόυ της συ� μβασης ό� πως αυτό� ς πρόσδιόρι�ζεται στη διακη� ρυξη τόυ διαγωνισμόυ� . Η ε�ναρξη
της συνόλικη� ς και των τμηματικω� ν πρόθεσμιω� ν συμπι�πτει, αν δεν όρι�ζεται διαφόρετικα�  στό ιδιωτικό�
συμφωνητικό� , με την επόμε�νη της υπόγραφη� ς τόυ. Στη διακη� ρυξη όρι�ζεται ό χρό� νός εκπό� νησης της
μελε�της.  

Στό τευ� χός «Τεχνικω� ν Δεδόμε�νων» παρε�χεται ενδεικτικό�  χρόνόδια� γραμμα εκπό� νησης των επι� με�ρόυς
μελετω� ν, από�  τό όπόι�ό πρόκυ� πτει ό καθαρό� ς χρό� νός εκπό� νησης τόυ συνό� λόυ τόυ μελετητικόυ�  ε�ργόυ
και  ό  επιπρό� σθετός  χρό� νός  πόυ  περιλαμβα� νει  τις  καθυστερη� σεις  για  τις  όπόι�ες  δεν  ευθυ� νεται  ό
ανα� δόχός. Σε πρόθεσμι�α δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν από�  την υπόγραφη�  τόυ ιδιωτικόυ�  συμφωνητικόυ�  ό
ανα� δόχός υπόχρεόυ� ται να υπόβα� λει νε�ό χρόνόδια� γραμμα, τό όπόι�ό μετα�  την ε�γκριση�  τόυ θα απότελει�
συμβατικό�  στόιχει�ό.  Στό νε�ό  χρόνόδια� γραμμα θα αναγρα� φόνται  όι  καθαρόι� χρό� νόι  συ� νταξης των
μελετω� ν για κα� θε στα� διό και κατηγόρι�α μελε�της, τα ακριβη�  σημει�α ε�ναρξης κα� θε μελετητικη� ς δρα� σης
και όι χρό� νόι των απαιτόυ� μενων εγκρι�σεων και ενεργειω� ν της Υπηρεσι�ας, ε�τσι ω� στε να τηρηθει�  η
συνόλικη�  πρόθεσμι�α.  Αν  μετατι�θεται  τό  χρόνικό�  σημει�ό  ε�ναρξης  της  μελετητικη� ς  δρα� σης,  χωρι�ς
ευθυ� νη  τόυ  αναδό�χόυ,  δικαιόυ� ται  αντι�στόιχη  παρα� ταση  πρόθεσμι�ας.  Ως  πρός  τις  πρόθεσμι�ες
εκτε�λεσης των εργασιω� ν  της συ� μβασης ισχυ� όυν κατα�  τα λόιπα�  όι  ρυθμι�σεις τόυ α� ρθρόυ 184 τόυ
Ν.4412/2016.  

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου
Τό ιδιωτικό�  συμφωνητικό�  θα υπόγραφει�, από�  πλευρα� ς αναδό�χόυ, από�  τόν η� δη εξόυσιόδότημε�νό κατα�
τό  στα� διό  της  ανα� θεσης  εκπρό� σωπό  τόυ  διαγωνιζόμε�νόυ  (παρ.  6  και  7  τόυ  α� ρθρόυ  96  τόυ
Ν.4412/2016),  ό όπόι�ός μόνόγρα� φει επι�σης και κα� θε φυ� λλό των Συμβατικω� ν Τευχω� ν.   Επι�  πλε�όν,
κατα�  την υπόγραφη�  τόυ συμφωνητικόυ� , ό ανα� δόχός δυ� ναται να όρι�σει και αναπληρωτη�  εκπρό� σωπό
με  τις  ι�διες  αρμόδιό� τητες.  Για  την  αντικατα� σταση  των  ως  α� νω  εκπρόσω� πων  τόυ  αναδό�χόυ
γνωστόπόιει�ται σχετικό�  ε�γγραφό τόυ αναδό�χόυ στόν εργόδό� τη, στό όπόι�ό επισυνα� πτεται η σχετικη�
από� φαση των καταστατικω� ν  όργα� νων τόυ  αναδό�χόυ,  η�  των μελω� ν  τόυ σε  περι�πτωση  αναδό�χόυ
συ� μπραξης  γνωστόπόιει�ται ό κόινόπραξι�ας.  Η  αντικατα� σταση  τόυ  εκπρόσω� πόυ  τόυ  αναδό�χόυ
υπό� κειται στην ε�γκριση τόυ ΠρόιCσταμε�νόυ της Δ.Υ. Οπόιαδη� πότε αλλαγη�  στη διευ� θυνση κατόικι�ας
των εκπρόσω� πων γνωστόπόιει�ται όμόι�ως στόν εργόδό� τη.  Κόινόπόιη� σεις  εγγρα� φων της συ� μβασης
στόν  παλιό�  εκπρό� σωπό  η�  στην  παλια�  διευ� θυνση  θεωρόυ� νται  ισχυρε�ς,  εφό� σόν  γι�νόνται  πριν  την
γνωστόπόι�ηση των μεταβόλω� ν.  Κατα�  την υπόγραφη�  τόυ συμφωνητικόυ�   ό ανα� δόχός δηλω� νει την
ε�δρα  τόυ  και  τόν  αντι�κλητό�  τόυ.  Σε  περι�πτωση  αναδό�χόυ  συ� μπραξης,  ως  ε�δρα  τόυ  αναδό�χόυ
θεωρει�ται η ε�δρα τόυ εκπρόσω� πόυ τόυ.  Αντι�κλητός τόυ αναδό�χόυ όρι�ζεται φυσικό�  πρό� σωπό πόυ
κατόικει�  στην ε�δρα της Διευθυ� νόυσας Υπηρεσι�ας και απόδε�χεται τό διόρισμό�  τόυ με δη� λωση πόυ
περιλαμβα� νεται  στό κει�μενό της  συ� μβασης η�  υπόβα� λλεται  με  ιδιαι�τερό ε�γγραφό.  Αντι�κλητός  δεν
απόκλει�εται να ει�ναι και ό εκπρό� σωπός τόυ αναδό�χόυ, εφό� σόν κατόικει� στην ε�δρα της Διευθυ� νόυσας
Υπηρεσι�ας. Στόν αντι�κλητό γι�νόνται νό� μιμα, αντι� τόυ αναδό�χόυ, όι κόινόπόιη� σεις των εγγρα� φων της
υπηρεσι�ας. Ο ανα� δόχός μπόρει�  να αντικαταστη� σει τόν αντι�κλητό�  τόυ, με�χρι ό� μως την υπόβόλη�  της
σχετικη� ς δη� λωσης με την όπόι�α αντικαθι�σταται, όι κόινόπόιη� σεις νόμι�μως γι�νόνται στόν αντι�κλητό. Η
Διευθυ� νόυσα  Υπηρεσι�α  δικαιόυ� ται  να  απαιτη� σει  από�  τόν  ανα� δόχό  την  αντικατα� σταση  τόυ
αντικλη� τόυ, αν ό τελευται�ός δεν παραλαμβα� νει τα ε�γγραφα πόυ απευθυ� νόνται πρός τόν ανα� δόχό. Ο
ανα� δόχός υπόχρεόυ� ται να συμμόρφωθει� αμε�σως στην απαι�τηση της Διευθυ� νόυσας Υπηρεσι�ας. 

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης
Ο Εργόδό� της θα όρι�σει και θα γνωστόπόιη� σει σχετικα�  στόν ανα� δόχό τα πρό� σωπα πόυ θα επιβλε�ψόυν
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την εκτε�λεση των εργασιω� ν της συ� μβασης. Οι αρμόδιό� τητες και ευθυ� νες των επιβλεπό� ντων όρι�ζόνται
κατα�  τό α� ρθρό 183 τόυ Ν.4412/2016. 

2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο
Οι υπόχρεω� σεις τόυ αναδό�χόυ για την υπόβόλη�  εργασιω� ν και εκθε�σεων αναγρα� φόνται αναλυτικα�  στό
τευ� χός “Τεχνικω� ν Δεδόμε�νων”.  

Άρθρο 3   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο  ανα� δόχός  υπόχρεόυ� ται  να  διαθε�τει  επαρκε�ς  και  κατα� λληλό  πρόσωπικό�  για  την  εκτε�λεση  των
υπηρεσιω� ν πόυ τόυ ανατι�θενται, συ� μφωνα και με τις δεσμευ� σεις πόυ ανε�λαβε με την υπόβόλη�  της
πρόσφόρα� ς τόυ. Η εμπειρι�α και εν γε�νει τα πρόσό� ντα τόυ πρόσωπικόυ�  αυτόυ�  τελόυ� ν υπό�  την ρητη�  η�
και σιωπηρη�  ε�γκριση τόυ εργόδό� τη.  Ο ανα� δόχός υπόχρεόυ� ται να χρησιμόπόιη� σει για την εκτε�λεση
της συ� μβασης την όμα� δα πόυ δη� λωσε κατα�  την διαδικασι�α τόυ διαγωνισμόυ�  και να δηλω� σει α� μεσα
την απόχω� ρηση όπόιόυδη� πότε με�λόυς της όμα� δας. Η Δ.Υ. ερευνα�  τόυς λό�γόυς απόχω� ρησης και μπόρει�
να  εγκρι�νει  την  αναπλη� ρωση�  τόυ  με   αντι�στόιχό  στε�λεχός  πόυ  διαθε�τει  τόυλα� χιστόν  τα  ι�δια
πρόσό� ντα,  αν  η  απόχω� ρηση  όφει�λεται  σε  σπόυδαι�ό  λό�γό.  Αν  η  απόχω� ρηση  ε�γινε  με  ευθυ� νη  τόυ
αναδό�χόυ και δεν κριθει� δικαιόλόγημε�νη, επισυ� ρει την πόινη�  της εκπτω� σεως (παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 188
τόυ  Ν.4412/2016).  Ο  ανα� δόχός  ει�ναι  υπόχρεωμε�νός  να  τηρει�  τις  υπόχρεω� σεις  στόυς  τόμει�ς  τόυ
περιβαλλόντικόυ� , κόινωνικό-ασφαλιστικόυ�  και εργατικόυ�  δικαι�όυ πόυ ε�χόυν θεσπιστει� από�  τό δι�καιό
της  Ένωσης,  τό  εθνικό�  δι�καιό,  συλλόγικε�ς  συμβα� σεις  ό�  διεθνει�ς  διατα� ξεις  περιβαλλόντικόυ� ,
κόινωνικόασφαλιστικόυ�  και εργατικόυ�  δικαι�όυ,  όι  όπόι�ες απαριθμόυ� νται στό Παρα� ρτημα XIV τόυ
Πρόσαρτη� ματός Β' τόυ ν.4412/2016.   

 Άρθρο 4    ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Αμοιβή του αναδόχου
Συμβατικη�  αμόιβη�  τόυ  αναδό�χόυ  ει�ναι  τό  πόσό�  της  όικόνόμικη� ς  τόυ  πρόσφόρα� ς.  Η  αμόιβη�  αυτη�
μπόρει�  να  τρόπόπόιηθει�  στις  περιπτω� σεις  πόυ  α)  αυξα� νεται  τό  φυσικό�  αντικει�μενό,  με
συμπληρωματικη�  συ� μβαση β) εγκριθόυ� ν αρμόδι�ως απόζημιω� σεις, γ) δόθει� παρα� ταση της πρόθεσμι�ας
εκτε�λεσης  της  συ� μβασης  με  αναθεω� ρηση  της  αμόιβη� ς  τόυ  εφό� σόν  συντρε�χόυν  όι  λό�γόι  και
πρόυC πόθε�σεις τόυ Νό� μόυ κατα�  τα αναφερό� μενα στα α� ρθρα 132, (για τό Βιβλι�ό ΙΙ αρ. 337) και 186 τόυ
Νό� μόυ. 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου
Ο ανα� δόχός αμει�βεται συ� μφωνα με την ανα� λυση της αμόιβη� ς τόυ, σε κατηγόρι�ες μελετω� ν και στα� δια
(εα� ν  εφαρμό� ζεται),  ό� πως πρόκυ� πτόυν  από�  την όικόνόμικη�  τόυ  πρόσφόρα� .  Ο  ανα� δόχός  αμει�βεται
τμηματικα� ,  επι�  τη βα� σει της γενόμε�νης με την όικόνόμικη�  πρόσφόρα�  τόυ αναδό�χόυ ανα� λυσης της
αμόιβη� ς  τόυ και κατανε�μεται σε πρόκαταβόλη�  και πληρωμε�ς  μετα�  την  υπόβόλη� ,  την ε�γκριση και
παραλαβη�  της μελε�της. Η αμόιβη�  ρυθμι�ζεται από�  τό α� ρθρό 187 τόυ Ν.4412/2016.
Ειδικό� τερα αναγρα� φόνται:

1. Τό ει�δός των εργασιω� ν.
2. Οι συγκεκριμε�νες εργασι�ες πόυ όλόκληρω� θηκαν.
3. Πι�νακας αμόιβη� ς με τα αιτόυ� μενα πρός πληρωμη�  πόσα�  για τις εργασι�ες πόυ όλόκληρω� θηκαν,

τη με�γιστη συνόλικη�  αμόιβη�  και  τό α� θρόισμα των πρόηγόυμε�νων αμόιβω� ν.  Σε περι�πτωση
συ� μπραξης συνυπόβα� λλεται ό εν ισχυ�  πι�νακας επιμερισμόυ�  της αμόιβη� ς στα με�λη της, ενω�  σε
περι�πτωση  αναδό�χόυ  κόινόπραξι�ας  την  αμόιβη�  εισπρα� ττει  ό  εκπρό� σωπό� ς  της  και  την
επιμερι�ζει στα με�λη της με ευθυ� νη τόυ.

4. Οι εγγυητικε�ς επιστόλε�ς πρόκαταβόλη� ς και της 1ης τμηματικη� ς πληρωμη� ς, πόυ ισχυ� όυν κατα�
την υπόβόλη�  τόυ λόγαριασμόυ� .

5. Τό πληρωτε�ό πόσό�
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6. Ο αναλόγω� ν Φ.Π.Α.
Αν όι λόγαριασμόι�  περιε�χόυν ασα� φειες  η�  σφα� λματα, σε βαθμό�  πόυ η διό� ρθωση τόυς να καθι�σταται
ανε�φικτη, επιστρε�φόνται στόν ανα� δόχό για επανασυ� νταξη με�σα στην πρόθεσμι�α ε�γκρισης τόυς. Αν όι
ασα� φειες και τα σφα� λματα αφόρόυ� ν διακριτα�  κόνδυ� λια των λόγαριασμω� ν, εκκρι�νόνται κατα�  τό μη
αμφισβητόυ� μενό με�ρός  και  κατα�  τό  υπό� λόιπό  επιστρε�φόνται  για  επανασυ� νταξη.  Η  μηνιαι�α  πρός
ε�γκριση πρόθεσμι�α αρχι�ζει από�  την υπόβόλη�  τόυ επανασυνταγμε�νόυ λόγαριασμόυ� . 
Μετα�  την  ε�γκριση  τόυ  Λόγαριασμόυ�  ό  ανα� δόχός  υπόχρεόυ� ται  να  πρόσκόμι�σει  τα  ακό� λόυθα
δικαιόλόγητικα�  για την ει�σπραξη τόυ: 

1. Από� δειξη η�  Τιμόλό�γιό Παρόχη� ς Υπηρεσιω� ν
2. Απόδεικτικό�  Φόρόλόγικη� ς Ενημερό� τητας.
3. Απόδεικτικό�  ασφαλιστικη� ς  ενημερό� τητας  πόυ  αφόρα�  τόν  ι�διό,  αν  πρό� κειται  για  φυσικό�

πρό� σωπό,  η�  τις  ασφαλιστικε�ς  υπόχρεω� σεις  πρός  τόυς  απασχόλόυ� μενόυς  με  συ� μβαση
εξαρτημε�νης εργασι�ας (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), ό� ταν πρό� κειται για νόμικό�  πρό� σωπό. Οι
συμπρα� ξεις και κόινόπραξι�ες απόδεικνυ� όυν την ασφαλιστικη�  ενημερό� τητα ό� λων των μελω� ν
τόυς.

4. Διπλό� τυπα  γραμμα� τια  καταβόλη� ς  των  εκα� στότε  ισχυόυσω� ν  κρατη� σεων  (0,06%  υπε�ρ
ΕΑΑΔΗΣΥ  με  τό  χαρτό� σημό�  τόυ  και  ΟΓΑ  χαρτόση� μόυ,  φό� ρόι  κλπ),  αν  αυτε�ς  δεν
παρακρατόυ� νται από�  τόν εργόδό� τη.

Ο ανα� δόχός υπόχρεόυ� ται ακό� μα να πρόσκόμι�σει  κατ’ αι�τηση τόυ εργόδό� τη και όπόιόδη� πότε α� λλό
δικαιόλόγητικό�  απαιτει�ται  από�  την  ελληνικη�  νόμόθεσι�α  για  την  πληρωμη�  της  απαι�τησης.  Αν  η
πληρωμη�  λόγαριασμόυ�  καθυστερη� σει, χωρι�ς υπαιτιό� τητα τόυ αναδό�χόυ, πε�ραν τόυ ενό� ς μηνό� ς, μετα�
τη ρητη�  ε�γκριση, τόυ όφει�λεται τό� κός υπερημερι�ας πόυ υπόλόγι�ζεται, συ� μφωνα με τις διατα� ξεις της
παρ. Ζ' τόυ α� ρθρόυ πρω� τόυ τόυ ν. 4152/2013 (Α'107). ΠρόυC πό� θεση πληρωμη� ς τόυ λόγαριασμόυ�  ει�ναι
η πρόσκό� μιση από�  τόν ανα� δόχό ό� λων των απαιτόυ� μενων δικαιόλόγητικω� ν πληρωμη� ς. Τό τιμόλό�γιό
μπόρει�  να  πρόσκόμι�ζεται  μεταγενεστε�ρως  κατα�  την  ει�σπραξη  τόυ  πόσόυ�  τόυ  λόγαριασμόυ� .  Ο
ανα� δόχός δικαιόυ� ται ακό� μα να διακό� ψει τις εργασι�ες της συ� μβασης με�χρι την καταβόλη�  της αμόιβη� ς
τόυ,  υ� στερα  από�  κόινόπόι�ηση  ειδικη� ς  ε�γγραφης  δη� λωσης  περι�  διακόπη� ς  των  εργασιω� ν,  πρός  τη
Διευθυ� νόυσα  Υπηρεσι�α.  Στην  περι�πτωση  αυτη�  δικαιόυ� ται  ισό�χρόνη  παρα� ταση.  Υπαιτιό� τητα  τόυ
αναδό�χόυ  για  τη  μη  πληρωμη�  λόγαριασμόυ�  υπα� ρχει  μό� νό  σε  περι�πτωση  κατα�  την  όπόι�α
απόδεδειγμε�να κλη� θηκε εγγρα� φως από�  την αρμό� δια υπηρεσι�α τόυ κυρι�όυ τόυ ε�ργόυ και αδρα� νησε η�
παρε�λειψε να πρόσκόμι�σει  τα αναγκαι�α δικαιόλόγητικα�  για την πληρωμη�  τόυ.   Η κατα� σχεση στα
χε�ρια τρι�τόυ της αμόιβη� ς τόυ αναδό�χόυ, πριν από�  την παραλαβη�  τόυ αντικειμε�νόυ της συ� μβασης, δεν
επιτρε�πεται. 
Διευκρινι�ζεται ό� τι: 

1. Ο ανα� δόχός ει�ναι πλη� ρως και απόκλειστικα�  υπευ� θυνός για ό� λες τις εισφόρε�ς, όφειλε�ς, τε�λη
και  α� λλες  πληρωμε�ς  στα  Ταμει�α  Κόινωνικη� ς  Ασφα� λισης,  Υγειόνόμικη� ς  Περι�θαλψης  και
Συντα� ξεων,  Επαγγελματικω� ν,  Δημό� σιων  η�  α� λλων  φόρε�ων,  ό� πως  τα  ΕΦΚΑ,  ΙΚΑ,
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

2. Η  συμβατικη�  αμόιβη�  δεν  περιλαμβα� νει  Φό� ρό  Πρόστιθε�μενης  Αξι�ας.  Ο  φό� ρός  αυτό� ς  θα
καταβα� λλεται επιπλε�όν στόν ανα� δόχό, με την πληρωμη�   κα� θε Λόγαριασμόυ� . 

Οι  πληρωμε�ς  όλόκληρω� νόνται  με�σα  σε  ε�να  μη� να  από�  την  ε�γκριση  (ρητη�  η�  σιωπηρη� )  τόυ
Λόγαριασμόυ� , υπό�  την πρόυC πό� θεση ό� τι θα ε�χόυν υπόβληθει� ε�γκαιρα τα ως α� νω δικαιόλόγητικα� . 

Η συμβατικη�  αμόιβη�  τόυ αναδό�χόυ περιλαμβα� νει ό� λες τις δαπα� νες (ό� πως ε�ξόδα μετακινη� σεων, ειδικα�
και γενικα�  ε�ξόδα κλπ.) και τό επιχειρηματικό�  τόυ κε�ρδός με�χρι την όλόκλη� ρωση και παρα� δόση των
εργασιω� ν.  Οι  λό�γόι  πρόσαυ� ξησης  της  αμόιβη� ς  πρόβλε�πόνται  στό  νό� μό  και  στην  παρόυ� σα.  Δεν
αναγνωρι�ζόνται α� λλόι λό�γόι συ� μβαση πρόσαυ� ξησης της αμόιβη� ς. Ο εργόδό� της μπόρει�  να μειω� σει τό
συμβατικό�  αντικει�μενό, με δια� λυση της συ� μβασης για τα απόμε�νόντα στα� δια μελε�της η�  και κατα�  την
εκπό� νηση  σταδι�όυ  μελε�της,  κατα�  τό  α� ρθρό  192  παρ.  2  τόυ  Ν.4412/2016.  Για  την  α� σκηση  τόυ
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δικαιω� ματός  αυτόυ�  απευθυ� νει  γραπτη�  εντόλη�  πρός  τόν  ανα� δόχό.  Στην  περι�πτωση  αυτη� ,  όι
επιπτω� σεις  της  δια� λυσης  αντιμετωπι�ζόνται  από�  τις  διατα� ξεις  των  α� ρθρων  193  και  194  τόυ  Ν.
4412/16. 

Ο εργόδό� της μπόρει�  επι�σης να αυξη� σει τό συμβατικό�  αντικει�μενό, εφό� σόν α) τό κρι�νει αναγκαι�ό και
β) συντρε�χόυν όι πρόυC πόθε�σεις τόυ α� ρθρόυ 132 τόυ Ν. 4412/16. Η α� σκηση τόυ δικαιω� ματός αυτόυ�
θα γι�νει με την εφαρμόγη�  των διατα� ξεων τόυ α� ρθρόυ 186 τόυ Ν. 4412/16.  Η αυ� ξηση τόυ συμβατικό�
αντικει�μενόυ κατα�  τα ανωτε�ρω με συμπληρωματικη�  συ� μβαση, συνεπα� γεται την καταβόλη�  πρό� σθετης
εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης πόσόυ�  ι�σόυ με τό 5% της σ.σ. (α� ρθρό 72 παρ. 1.β τόυ Ν. 4412/16).  

Γενικα� , τρόπόπόι�ηση της συ� μβασης κατα�  την δια� ρκεια της μπόρει�  να επε�λθει κατα�  τα αναφερό� μενα
στα α� ρθρα 132 (για τό Βιβλι�ό ΙΙ αρ. 337) και 186 τόυ Ν.4412/2016. 

Τα τιμόλό�για τόυ αναδό�χόυ για την αμόιβη�  τόυ καθω� ς και όι πληρωμε�ς πόυ θα διεκπεραιω� νόνται από�
τόν Εργόδό� τη θα ει�ναι εκπεφρασμε�να σε ΕΥΡΩ και συ� μφωνα με την εκα� στότε ισχυ� όυσα νόμόθεσι�α. 

Άρθρο 5    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την υπόγραφη�  της συ� μβασης ό ανα� δόχός υπόβα� λλει  εγγυ� ηση καλη� ς  εκτε�λεσης,  πόυ εκδι�δεται
κατα�  τό  α� ρθρό  72  (για  τό  Βιβλι�ό  ΙΙ  αρ.  302)  τόυ  Ν.4412/2016,  ι�ση  πρός  τό  5%  της  αξι�ας  της
συ� μβασης. Εα� ν η εγγυητικη�  Επιστόλη�  εκδόθει�  από�  ξε�νη Τρα� πεζα τό� τε μπόρει�  να ει�ναι συντεταγμε�νη
σε μι�α από�  τις επι�σημες γλω� σσες της ΕυρωπαιCκη� ς Ένωσης, αλλα�  θα συνόδευ� εται απαραι�τητα από�
επι�σημη  μετα� φραση  στα  Ελληνικα� .  Η  εγγυητικη�  επιστόλη�  καλη� ς  εκτε�λεσης  θα  επιστραφει�  στόν
ανα� δόχό μετα�  την  όριστικη�  πόσότικη�  και  πόιότικη�  παραλαβη�  τόυ  συνό� λόυ  τόυ  αντικειμε�νόυ  της
Συ� μβασης, κατα�  τό α� ρθρό 72 (για τό Βιβλι�ό ΙΙ αρ. 302) παρ. 1β τόυ Ν.4412/2016. Εφό� σόν υπα� ρξει
νό� μιμη  αιτι�α  για  την  κατα� πτωση�  της,  εκδι�δεται  σχετικη�  από� φαση  τόυ  απόφαινό� μενόυ  όργα� νόυ,
υ� στερα από�  γνωμόδό� τηση τόυ αρμόδι�όυ όργα� νόυ, κατα�  τό α� ρθρό 203 παρ. 4. τόυ Ν.4412/2016. Για
την εκταμι�ευση πρόκαταβόλη� ς ό ανα� δόχός όφει�λει να καταθε�σει συμπληρωματικη�  εγγυ� ηση (πε�ραν
της εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης) για πόσό�  ι�σό με τη διαφόρα�  τόυ πόσόυ�  της πρόκαταβόλη� ς και τόυ
πόσόυ�  της εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης. 

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
Οι εγγυη� σεις της παραγρα� φόυ 5.1 της παρόυ� σας καλυ� πτόυν στό συ� νόλό�  τόυς χωρι�ς καμια�  δια� κριση
την  πιστη�  εφαρμόγη�  από�  τόν  ανα� δόχό  ό� λων  των  ό� ρων  της  Συ� μβασης  και  κα� θε  απαι�τηση  τόυ
Εργόδό� τη κατα�  τόυ αναδό�χόυ  πόυ πρόκυ� πτει από�  την εκπλη� ρωση των υπηρεσιω� ν τόυ. 

Εφό� σόν πρόκυ� ψει ανα� γκη, απόφασι�ζεται η κατα� πτωση τόυ συνό� λόυ, η�  αναλό�γόυ πρός την απαι�τηση
με�ρόυς,  των εγγυη� σεων. Μετα�  την ε�κδόση της από� φασης ό εργόδό� της εισπρα� ττει την εγγυ� ηση με
ε�γγραφη δη� λωση�  τόυ πρός τόν εγγυητη� .  

Η κατα� πτωση τόυ συνό� λόυ των εγγυη� σεων δεν εξαντλει�  την ευθυ� νη τόυ αναδό�χόυ για απόζημι�ωση
τόυ Εργόδό� τη σε περι�πτωση πόυ αυτό� ς υπόστει� ζημι�α μεγαλυ� τερη τόυ πόσόυ�  των εγγυη� σεων. 

Άρθρο 6   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Αν ό ανα� δόχός παραβια� ζει με υπαιτιό� τητα�  τόυ τις πρόθεσμι�ες της συ� μβασης, επιβα� λλόνται εις βα� ρός
τόυ και υπε�ρ τόυ κυρι�όυ τόυ ε�ργόυ πόινικε�ς ρη� τρες, με αιτιόλόγημε�νη από� φαση της Διευθυ� νόυσας
Υπηρεσι�ας. Η επιβόλη�  πόινικω� ν ρητρω� ν δεν στερει�  από�  τόν εργόδό� τη τό δικαι�ωμα να κηρυ� ξει τόν
ανα� δόχό ε�κπτωτό. Εφαρμό� ζόνται τα αναφερό� μενα στό α� ρθρό 218 τόυ Ν.4412/2016. 

Άρθρο 7   ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανα� δόχός ει�ναι υπευ� θυνός για λα� θη η�  ελλει�ψεις κατα�  την εκτε�λεση της συ� μβασης. Οι αξιω� σεις τόυ
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εργόδό� τόυ  κατα�  τόυ  αναδό�χόυ,  λό�γω  πλημμελόυ� ς  εκπλη� ρωσης  των  υπόχρεω� σεω� ν  τόυ  κατα�  την
εκτε�λεση  της  Συ� μβασης,  παραγρα� φόνται  μετα�  την  πα� ρόδό  εξαετι�ας  από�  την  παραλαβη�  τόυ
αντικειμε�νόυ η�  την καθ’ όιόνδη� πότε τρό� πό λυ� ση της συ� μβασης. 

Άρθρο 8    ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
Ο Ανα� δόχός  υπόχρεω� νεται  να εκπληρω� νει  τις  υπόχρεω� σεις  τόυ,  ό� πως αυτε�ς  πρόσδιόρι�ζόνται  στό
τευ� χός  “Τεχνικω� ν  Δεδόμε�νων”,  πόυ  συνόδευ� ει  την  Διακη� ρυξη,  με  επιδεξιό� τητα,  επιμε�λεια  και
επαγγελματικη�  κρι�ση. Ο ανα� δόχός εκτελει�  τη συ� μβαση, συ� μφωνα με τόυς ό� ρόυς της, τις ισχυ� όυσες
πρόδιαγραφε�ς και τόυς κανό� νες της επιστη� μης και της τε�χνης και φε�ρει την πλη� ρη ευθυ� νη για την
αρτιό� τητα τόυ αντικειμε�νόυ της.

Οι  αξιω� σεις  τόυ  εργόδό� τη  κατα�  τόυ  αναδό�χόυ  λό�γω  πλημμελόυ� ς  εκπλη� ρωσης  της  παρόχη� ς  τόυ
παραγρα� φόνται  μετα�  την  πα� ρόδό  εξαετι�ας  από�  την  παραλαβη�  τόυ  αντικειμε�νόυ  η�  την  καθ’
όιόνδη� πότε τρό� πό λυ� ση της συ� μβασης.  Ο ανα� δόχός υπόχρεόυ� ται να χρησιμόπόιη� σει τα στόιχει�α πόυ
τόυ παρε�χει ό εργόδό� της, αν τόυ� τό όρι�ζεται στη συ� μβαση. Αν τα στόιχει�α ει�ναι ανακριβη� , ασαφη�  η�
γενικω� ς  ανεπαρκη�  και  επηρεα� ζόυν την  αρτιό� τητα η�  την  εμπρό� θεσμη  εκτε�λεση της συ� μβασης και
εφό� σόν ό ανα� δόχός μπόρει�  να τό διαπιστω� σει, ειδόπόιει�  εγγρα� φως και χωρι�ς υπαι�τια καθυστε�ρηση
τόν εργόδό� τη. 

Με τη λη� ξη της συ� μβασης ό ανα� δόχός υπόχρεω� νεται να επιστρε�ψει στόν Εργόδό� τη ό� λα τα ε�γγραφα η�
στόιχει�α,  πόυ ε�λαβε για την εκπλη� ρωση των συμβατικω� ν τόυ υπόχρεω� σεων, καθω� ς και ό� ,τι α� λλό
ανη� κει σ΄ αυτό� ν. Ο ανα� δόχός υπόχρεόυ� ται να πρόειδόπόιει�  εγγρα� φως τόν εργόδό� τη για περιπτω� σεις
συ� γκρόυσης συμφερό� ντων και δεν επιτρε�πεται να εργα� ζεται παρα� λληλα σε εργασι�ες με τις όπόι�ες
πρόκυ� πτει τε�τόια συ� γκρόυση. 

8.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης
Ελαττω� ματα  ό�  ελλει�ψεις  τόυ  αντικειμε�νόυ  της  συ� μβασης  πόυ  εμφανι�ζόνται  κατα�  τη  δια� ρκεια
εκτε�λεσης της, αλλα�  και μετα�  την όριστικη�  παραλαβη�  της και με�χρι την παραγραφη�  των αξιω� σεων
τόυ εργόδό� τη, απόκαθιστω� νται από�  τόν ανα� δόχό με δι�κες τόυ δαπα� νες. 

Αν  διαπιστωθόυ� ν  ελαττω� ματα  ό�  ελλει�ψεις  με�χρι  την  ε�ναρξη  της  κατασκευη� ς  τόυ  ε�ργόυ,  η
Διευθυ� νόυσα  Υπηρεσι�α  καλει�  τόν  ανα� δόχό  της  μελε�της  να  διόρθω� σει  τα  ελαττω� ματα  η�  να
συμπληρω� σει τις ελλει�ψεις και εφό� σόν αυτό� ς δεν συμμόρφωθει� εκδι�δει και κόινόπόιει� στόν ανα� δόχό
πρό� σκληση στην όπόι�α: α) γι�νεται μνει�α ό� τι κινει�ται η διαδικασι�α εφαρμόγη� ς τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ,
β) περιγρα� φόνται τα ελαττω� ματα και όι ελλει�ψεις της μελε�της η�  της υπηρεσι�ας, γ) χόρηγει�ται ευ� λόγη
πρόθεσμι�α  για  την  απόκατα� σταση,  δ)  επισημαι�νεται  ό� τι  η  πρό� σκληση  μπόρει�  να  πρόσβληθει�  με
ε�νσταση ενω� πιόν της ΠρόιCσταμε�νης Αρχη� ς και με�σα στη νό� μιμη πρόθεσμι�α. 

Η ε�νσταση τόυ αναδό�χόυ δεν αναστε�λλει  την υπόχρε�ωση συμμό� ρφωση� ς τόυ στην πρό� σκληση. Αν
απόδειχθει� ό� τι ό ανα� δόχός δεν ευθυ� νεται, η δαπα� νη απόκατα� στασης των ελλει�ψεων η�  ελαττωμα� των
βαρυ� νει τόν κυ� ριό τόυ ε�ργόυ. Αν ό ανα� δόχός αρνηθει� να απόκαταστη� σει τό ελα� ττωμα η�  την ε�λλειψη
με�σα στην ταχθει�σα πρόθεσμι�α, τό ελα� ττωμα ό�  η ε�λλειψη απόκαθι�σταται από�  τόν εργόδό� τη σε βα� ρός
και για λόγαριασμό�  τόυ,  με απευθει�ας  ανα� θεση των σχετικω� ν εργασιω� ν  σε μελετητη�  πόυ ε�χει  τα
νό� μιμα πρόσό� ντα.   

8.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
Ο ανα� δόχός υπόχρεω� νεται να αναλαμβα� νει τις νό� μιμες ευθυ� νες τόυ, απαλλα� σσόντας αντι�στόιχα τόν
εργόδό� τη  και  τόυς  υπαλλη� λόυς  τόυ  και  να  τόν  πρόφυλα� σσει  από�  παντόειδει�ς  ζημιε�ς,  εξ  αιτι�ας
ατυχημα� των  πόυ  συμβαι�νόυν  στό  πρόσωπικό�  τόυ,  εκτό� ς  αν  πρόκυ� πτει  σόβαρη�  παρα� λειψη  η�
εσκεμμε�νη ενε�ργεια τόυ εργόδό� τη. 
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8.4 Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγόρευ� εται στόν ανα� δόχό να εκχωρη� σει σε τρι�τόυς με�ρός η�  τό συ� νόλό των δικαιωμα� των και των
υπόχρεω� σεω� ν τόυ πόυ απόρρε�όυν από�  τη συ� μβαση, εκτό� ς των περιπτω� σεων πόυ πρόβλε�πόνται στό
α� ρθρό 195  τόυ Ν.4412/2016.  

8.5 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ ό� λη τη δια� ρκεια ισχυ� ός της συ� μβασης, αλλα�  και μετα�  τη λη� ξη η�  λυ� ση αυτη� ς, ό ανα� δόχός (και όι
πρόστηθε�ντες  τόυ)  αναλαμβα� νει  την  υπόχρε�ωση  να  μη  γνωστόπόιη� σει  σε  τρι�τόυς
(συμπεριλαμβανόμε�νων  των  εκπρόσω� πων  τόυ  ελληνικόυ�  και  διεθνόυ� ς  τυ� πόυ),  χωρι�ς  την
πρόηγόυ� μενη ε�γγραφη συγκατα� θεση τόυ εργόδό� τη,  όπόιαδη� πότε ε�γγραφα η�  πληρόφόρι�ες  πόυ θα
περιε�λθόυν σε γνω� ση τόυ κατα�  την εκτε�λεση των υπηρεσιω� ν και την εκπλη� ρωση των υπόχρεω� σεω� ν
τόυς. 

8.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
Όλα τα ε�γγραφα (σχε�δια, μελε�τες, στόιχει�α κ.ό.κ.) πόυ θα συνταχθόυ� ν από�  τόν ανα� δόχό (και τόυς
πρόστηθε�ντες τόυ) στα πλαι�σια εκτε�λεσης της Συ� μβασης, θα ανη� κόυν στην ιδιόκτησι�α τόυ εργόδό� τη,
θα ει�ναι πα� ντότε στη δια� θεση των νόμι�μων εκπρόσω� πων τόυ κατα�  τη δια� ρκεια ισχυ� ός της συ� μβασης
και θα παραδόθόυ� ν στόν εργόδό� τη στόν χρό� νό πόυ πρόβλε�πεται στη συ� μβαση η�  αλλιω� ς κατα�  την
καθ’ όιόνδη� πότε τρό� πό λη� ξη η�  λυ� ση της Συ� μβασης. 

Ει�ναι  υπόχρε�ωση  τόυ  αναδό�χόυ  να  παραδω� σει  αρχει�α  με  στόιχει�α  σε  ηλεκτρόνικη�  μόρφη� ,
υπόχρεόυ� ται  να τα συνόδευ� σει  με  ε�γγραφη  τεκμηρι�ωση�  τόυς και  με  όδηγι�ες  για  την ανα� κτηση /
διαχει�ριση�  τόυς. 

8.7 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι κα� θε ει�δόυς υπόλόγισμόι�  η�  τα όπόιαδη� πότε στόιχει�α,  πόυ θα πρόκυ� πτόυν από�  επεξεργασι�α  σε
Ηλεκτρόνικό�  Υπόλόγιστη� ,  από�  τόν  Ανα� δόχό (η�  τόυς  πρόστηθε�ντες  τόυ)  η�  από�  τις  υπηρεσι�ες  τόυ
εργόδό� τη με την βόη� θεια / καθόδη� γηση τόυ αναδό�χόυ, θα συνόδευ� όνται υπόχρεωτικα�  από�  αναλυτικό�
υπό� μνημα, πόυ θα περιλαμβα� νει: 

• τόν τυ� πό τόυ Ηλεκτρόνικόυ�  Υπόλόγιστη�  πόυ χρησιμόπόιη� θηκε, 
• την όνόμασι�α τόυ λόγισμικόυ�  πόυ χρησιμόπόιη� θηκε και τα στόιχει�α τόυ συντα� κτη και τόυ

ιδιόκτη� τη τόυ, και 
• σε περι�πτωση υπόλόγισμω� ν, την περιγραφη�  των μεθό� δων, των παραδόχω� ν υπόλόγισμόυ� , τόυ

τρό� πόυ συμπλη� ρωσης των δεδόμε�νων, ε�τσι ω� στε όι αντι�στόιχόι υπόλόγισμόι�  να μπόρόυ� ν να
ελεγχθόυ� ν με α� λλες κλασσικε�ς μεθό� δόυς η�  με α� λλα πρόγρα� μματα. 

8.8 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου
Τα πρόγρα� μματα Ηλεκτρόνικόυ�  Υπόλόγιστη�  (λόγισμικό� ), τα όπόι�α θα χρησιμόπόιη� σει ό ανα� δόχός για
την εκτε�λεση των υπηρεσιω� ν και την εκπλη� ρωση των υπόχρεω� σεω� ν τόυ, υπόχρεόυ� ται να θε�σει στη
δια� θεση τόυ εργόδό� τη ό� πότε τόυ ζητηθει�.   Η κυριό� τητα των πρόγραμμα� των αυτω� ν παραμε�νει στόν
Ανα� δόχό, ε�χει ό� μως ό εργόδό� της τό δικαι�ωμα να τα χρησιμόπόιει�, χωρι�ς όικόνόμικη�  επιβα� ρυνση και
χωρι�ς περιόρισμόυ� ς για θε�ματα πόυ σχετι�ζόνται με τό Τεχνικό�  Αντικει�μενό της παρόυ� σας Συ� μβασης. 

8.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο ανα� δόχός (και σε περι�πτωση συ� μπραξης ό� λα τα με�λη της) υπόχρεόυ� ται να εκπληρω� νει τις κατα�  τις
κει�μενες διατα� ξεις φόρόλόγικε�ς τόυ υπόχρεω� σεις και ενδεικτικα� : 

• την υπόχρε�ωση εγγραφη� ς στην αρμό� δια Δημό� σια Οικόνόμικη�  Υπηρεσι�α (ΔΟΥ) και υπόβόλη� ς
των αναγκαι�ων δηλω� σεων φόρόλόγι�ας εισόδη� ματός, Φ.Π.Α., κλπ., 

• την τη� ρηση βιβλι�ων συ� μφωνα με την ελληνικη�  φόρόλόγικη�  νόμόθεσι�α,
• την  πληρωμη�  φό� ρόυ  εισόδη� ματός  η�  α� λλων  φό� ρων  η�  τελω� ν  και  την  εκπλη� ρωση  των

υπόχρεω� σεω� ν  τόυ  για  την  καταβόλη�  των  εργόδότικω� ν  εισφόρω� ν  των  εργαζόμε�νων  τόυ.
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Πρόκειμε�νόυ  να  απόφευχθει�  η  διπλη�  φόρόλόγι�α  τόυ  εισόδη� ματός  τυχό� ν  αλλόδαπω� ν
επιχειρη� σεων  τόυ  Αναδό�χόυ,  αυτό� ς  αναλαμβα� νει  να  πρόσκόμι�σει  στόν  Εργόδό� τη  ό� λα  τα
σχετικα�  δικαιόλόγητικα�  ε�γγραφα,  πόυ  απαιτόυ� νται  από�  τις  αρμό� διες  ελληνικε�ς  Δημό� σιες
Υπηρεσι�ες. 

8.10 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
Ο ανα� δόχός (και τα με�λη τόυ σε περι�πτωση συ� μπραξης) υπόχρεόυ� ται να εκπληρω� νει τις υπόχρεω� σεις
τόυ πόυ απόρρε�όυν από�  την κει�μενη για την κόινωνικη�  ασφα� λιση νόμόθεσι�α (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ
κλπ), για τό πρόσωπικό�  τόυ, πόυ θα απασχόλη� σει για την εκτε�λεση της συ� μβασης. 

8.11 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο  Ανα� δόχός  δεν  δικαιόυ� ται  να  πρόβαι�νει,  χωρι�ς  την  πρόηγόυ� μενη  ε�γγραφη  συγκατα� θεση  τόυ
εργόδό� τη, α� μεσα η�  ε�μμεσα, σε δημό� σιες η�  δια τόυ Τυ� πόυ ανακόινω� σεις σχετικα�  με τη συ� μβαση η�  τόν
εργόδό� τη. 

8.12  Αλληλογραφία με τον Εργοδότη
Τα  ε�γγραφα  πόυ  θα  ανταλλα� σσόνται  μεταξυ�  τόυ  Αναδό�χόυ  και  τόυ  Εργόδό� τη  θα  πρε�πει  να
απόστε�λλόνται  κατ’  αρχη� ν  με  fax,  τα  δε  πρωτό� τυπα  αυτω� ν  να  απόστε�λλόνται  με  συστημε�νό
ταχυδρόμει�ό η�  με courier και να ει�ναι συντεταγμε�να στην ελληνικη�  γλω� σσα. 

 Άρθρο 9   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο Εργόδό� της υπόχρεόυ� ται να παρε�χει στόν Ανα� δόχό, χωρι�ς επιβα� ρυνση, ό� λες τις πληρόφόρι�ες πόυ
αναφε�ρόνται στόν Φα� κελό Δημό� σιας Συ� μβασης, εφό� σόν ει�ναι διαθε�σιμες και δεν ε�χει κω� λυμα να τις
παραδω� σει. 

9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργόδό� της υπόχρεόυ� ται να καταβα� λλει ε�γκαιρα την αμόιβη�  στόν Ανα� δόχό, κατα�  τόυς ό� ρόυς τόυ
α� ρθρόυ  187  τόυ  Ν.4412/2016  και  της  παρόυ� σας,  ό� πως  ειδικό� τερα  όρι�ζεται  στην  παρ.  4.2  της
παρόυ� σας Σ.Υ. 

 Άρθρο 10    ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
Ο εργόδό� της και ό ανα� δόχός υπόχρεόυ� νται να αντιμετωπι�ζόυν καλό� πιστα τις αμόιβαι�ες υπόχρεω� σεις
και  τα  δικαιω� ματα�  τόυς  και  να  πρόσπαθόυ� ν  για  την  επι�λυση  των  διαφωνιω� ν  τόυς  με  πνευ� μα
συνεργασι�ας και αλληλεγγυ� ης. Η λυ� ση όπόιασδη� πότε διαφωνι�ας επιλυ� εται κατα�  τα λόιπα� , κατα�  τις
διατα� ξεις των α� ρθρων 183-195 τόυ Ν.4412/2016 και την παρόυ� σα (α� ρθρό 12). 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του Αναδόχου
Τα ε�γγραφα της συ� μβασης αλληλόσυμπληρω� νόνται. Σε περι�πτωση πόυ  υπα� ρξόυν αντικρόυό� μενες
διατα� ξεις η�  ό� ρόι στα ε�γγραφα της συ� μβασης, υπερισχυ� όυν τα αναγραφό� μενα στό ισχυρό� τερό κα� θε
φόρα� , ό� πως όρι�ζεται στη Διακη� ρυξη.  Λα� θη η�  παραλει�ψεις των εγγρα� φων της συ� μβασης μπόρει�  να
διόρθω� νόνται  πριν  την  υπόγραφη�  της  συ� μβασης,  αν  τόυ� τό  δεν  αντιβαι�νει  στη  δικαιόλόγημε�νη
εμπιστόσυ� νη  των διαγωνιζόμε�νων και  στην  υπόχρε�ωση  τόυ  Αναθε�τόντα Φόρε�α  να  μη  μεταβα� λει
μόνόμερω� ς  τόυς  ό� ρόυς  της  πόυ  ε�λαβαν  υπό� ψη  τόυς  όι  διαγωνιζό� μενόι  για  τη  διαμό� ρφωση  της
πρόσφόρα� ς τόυς.

10.3 Ανωτέρα βία
Αν κατα�  την εκτε�λεση της συ� μβασης επισυμβόυ� ν γεγόνό� τα η�  περιστατικα�  "ανω� τερης βι�ας", τα όπόι�α
σαφω� ς και απόδεδειγμε�να βρι�σκόνται υπερα� νω τόυ ελε�γχόυ και της ευθυ� νης των συμβαλλόμε�νων,
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καθε�να  εκ των μερω� ν δικαιόυ� ται να αναστει�λει την εκπλη� ρωση των συμβατικω� ν τόυ υπόχρεω� σεων,
εφό� σόν  αυτα�  τα  γεγόνό� τα  η�  περιστατικα�  παρεμπόδι�ζόυν  την  εκπλη� ρωση�  τόυς.  Τό  παραπα� νω
δικαι�ωμα  υφι�σταται  μό� νό  στις  περιπτω� σεις  πόυ  όι  συνε�πειες  των  περιστατικω� ν  αυτω� ν  δεν
ρυθμι�ζόνται από�  τις διατα� ξεις τόυ Ν.4412/2016 η�  τη συ� μβαση. Η μη εκπλη� ρωση των συμβατικω� ν
υπόχρεω� σεων κατα�  τη δια� ρκεια της αναστόλη� ς, δεν δημιόυργει�  δικαι�ωμα η�  αξι�ωση υπε�ρ η�  κατα�  τόυ
ετε�ρόυ των συμβαλλόμε�νων. Δεν αναστε�λλεται η εκπλη� ρωση υπόχρεω� σεων η�  η καταβόλη�  αμόιβω� ν,
πόυ κατε�στησαν απαιτητε�ς πριν από�  την επε�λευση των α� νω γεγόνό� των η�  περιστατικω� ν.

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνι�ες,  διενε�ξεις  και  διαφόρε�ς  πόυ  θα  ανακυ� ψόυν  κατα�  την  εκτε�λεση  της  Συ� μβασης  δεν
δικαιόλόγόυ� ν  την  εκ  με�ρόυς  τόυ  αναδό�χόυ  α� ρνηση  παρόχη� ς  των  υπηρεσιω� ν  και  εκτε�λεσης  των
καθηκό� ντων τόυ ό� πως αυτα�  πρόβλε�πόνται στη Συ� μβαση, εκτό� ς αν τόυ� τό ρητω� ς πρόβλε�πεται από�  τις
διατα� ξεις τόυ Ν.4412/2016 η�  την συ� μβαση. Αν παρό� τι δεν υφι�σταται τε�τόιό δικαι�ωμα, ό ανα� δόχός
αρνηθει�  την εκτε�λεση της συ� μβασης, ό εργόδό� της μπόρει� να κηρυ� ξει τόν ανα� δόχό ε�κπτωτό, κατα�  τις
σχετικε�ς διατα� ξεις τόυ νό� μόυ.

 Άρθρο 11    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 11.1  Έκπτωση Αναδόχου 
Εφό� σόν ό ανα� δόχός δεν εκπληρω� νει τις συμβατικε�ς τόυ υπόχρεω� σεις η�  δεν συμμόρφω� νεται με τις
γραπτε�ς  εντόλε�ς  της  υπηρεσι�ας,  πόυ  ει�ναι  συ� μφωνες  με  τη  συ� μβαση  η� ό�  τις  κει�μενες  διατα� ξεις,
κηρυ� σσεται  ε�κπτωτός  με  από� φαση  της  Π.Α.,  ό� πως  λεπτόμερω� ς  όρι�ζεται  στό  α� ρθρό  191  τόυ
Ν.4412/2016.  Εφό� σόν  συντρε�χόυν  όι  περιπτω� σεις  της  παρ.  2  τόυ  α� ρθρόυ  αυτόυ� ,  η  διαδικασι�α
ε�κπτωσης κινει�ται υπόχρεωτικα�  και πιό συγκεκριμε�να αν ό ανα� δόχός: α) Υπερβει�  υπαι�τια για χρό� νό
πε�ραν τόυ 1/3 τη σχετικη�  συνόλικη�  πρόθεσμι�α της παραγρα� φόυ 2 τόυ α� ρθρόυ 184 τόυ Ν.4412/16,
λαμβανόμε�νων υπό� ψη των παρατα� σεων.  β) Καθυστερει�  υπαι�τια την υπόβόλη�  σταδι�όυ μελε�της, για
χρό� νό  περισσό� τερό  από�  τό  μισό�  της  αντι�στόιχης  τμηματικη� ς  πρόθεσμι�ας.  γ)  Οι  εργασι�ες  τόυ
παρόυσια� ζόυν κατ' επανα� ληψη ελαττω� ματα η�  ελλει�ψεις. Για να κηρυχτει� ό ανα� δόχός ε�κπτωτός για τό
λό�γό  αυτό� ν  πρε�πει  να  ε�χει  πρόηγηθει�,  τόυλα� χιστόν  μια  φόρα�  η  εφαρμόγη�  των  διατα� ξεων  της
παραγρα� φόυ  5  τόυ  α� ρθρόυ  188  τόυ  Ν.  4412/16,  για  την  απόκατα� σταση  των  ελαττωμα� των  ό�
ελλει�ψεων της μελε�της και να μην ε�χει ασκηθει�  ε�νσταση η�  η ασκηθει�σα να ε�χει απόρριφτει�. Αν κατα�
της  από� φασης ε�κπτωσης δεν ασκηθει�  εμπρό� θεσμα ε�νσταση η�  αν  απόρριφτει�  η  ε�νσταση από�  την
αρμό� δια πρός τόυ� τό ΠρόιCσταμε�νη Αρχη� ,  η ε�κπτωση καθι�σταται όριστικη� .  Αν ασκηθει�  εμπρό� θεσμα
ε�νσταση αναστε�λλόνται όι συνε�πειες της ε�κπτωσης με�χρι αυτό�  να όριστικόπόιηθει�  και ό ανα� δόχός
υπόχρεόυ� ται να συνεχι�σει τις εργασι�ες της συ� μβασης. Η από� φαση επι�  της ε�νστασης εκδι�δεται, μετα�
από�  γνω� μη τόυ αρμό� διόυ Τεχνικόυ�  συμβόυλι�όυ, από�  την ΠρόιCσταμε�νη Αρχη�  με�σα σε δυ� ό (2) μη� νες
από�  την κατα� θεση της.  Η απόδόχη�  ό�  από� ρριψη της ε�νστασης αιτιόλόγει�ται,  μεταξυ�  δε των λό�γων
απόδόχη� ς μπόρει�  να περιλαμβα� νεται και η καταφανη� ς βελτι�ωση τόυ ρυθμόυ�  η�  της πόιό� τητας των
εκτελόυ� μενων εργασιω� ν, ω� στε να πιθανόλόγει�ται βα� σιμα η ε�γκαιρη και ε�ντεχνη εκτε�λεση τόυ ε�ργόυ.
Η ΠρόιCσταμε�νη Αρχη�  υπόχρεόυ� ται να εκδω� σει από� φαση και μετα�  την πα� ρόδό της πρόθεσμι�ας, ενω�
κινει�ται η πειθαρχικη�  διαδικασι�α κατα�  των υπαιτι�ων υπαλλη� λων κατα�  τις διατα� ξεις της παραγρα� φόυ
7 τόυ α� ρθρόυ 183. Μετα�  την πα� ρόδό της πρόθεσμι�ας εκδό� σεως απόφα� σεως, ό ανα� δόχός υπόχρεόυ� ται
να διακό� ψει τις εργασι�ες της συ� μβασης και η Διευθυ� νόυσα Υπηρεσι�α διαπιστω� νει τις εργασι�ες πόυ
εκπό� νησε ό ανα� δόχός. Αν η ε�νσταση τόυ αναδό�χόυ γι�νει τελικα�  απόδεκτη�  μετα�  την πα� ρόδό των δυ� ό
(2)  μηνω� ν,  δικαιόυ� ται  παρα� ταση με  αναθεω� ρηση,  ισό�χρόνη  με  τό δια� στημα της  διακόπη� ς,  ενω�  η
διακόπη�  των εργασιω� ν  της  συ� μβασης δεν  απότελει�  λό�γό  για  τη δια� λυση  της  συ� μβασης.  Ουδεμι�α
εργασι�α εκτελόυ� μενη μετα�  την ημε�ρα της κατα�  τα α� νω υπόχρεωτικη� ς διακόπη� ς των εργασιω� ν και
με�χρι της θετικη� ς για τόν ανα� δόχό απόφα� σεως πιστόπόιει�ται για πληρωμη� .  Μετα�  την κόινόπόι�ηση
της  από� φασης  στόν  ανα� δόχό  και  με�χρι  να  καθαρισθει�  ό  τρό� πός  εκπό� νησης  των  εργασιω� ν  πόυ
υπόλει�πόνται  για  την  όλόκλη� ρωση  τόυ  εκπόνόυ� μενόυ  σταδι�όυ  της  μελε�της  η�  της  συ� μβασης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 51/2021                                                                                                                                                    ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

υπηρεσιω� ν, η Διευθυ� νόυσα Υπηρεσι�α επεμβαι�νει πρός απότρόπη�  αρνητικω� ν συνεπειω� ν εκτελω� ντας
τις  απαραι�τητες  ενε�ργειες  σε  βα� ρός  και  για  λόγαριασμό�  τόυ  ε�κπτωτόυ  αναδό�χόυ.   Με  την
κόινόπόι�ηση της από� φασης όριστικόπόι�ησης της ε�κπτωσης, ό ανα� δόχός διακό� πτει κα� θε εργασι�α και
δεν δικαιόυ� ται αμόιβη�  για τό εκπόνημε�νό στα� διό. Κατ' εξαι�ρεση μπόρει�  ό εργόδό� της, αν κρι�νει ό� τι
όρισμε�να στόιχει�α τόυ μελετητικόυ�  ε�ργόυ τόυ υπό�  εκπό� νηση σταδι�όυ ει�ναι χρη� σιμα, να ζητη� σει να
παραδόθόυ� ν  στη  Διευθυ� νόυσα  Υπηρεσι�α  με�σα  σε  όρισμε�νη  πρόθεσμι�α,  συντασσόμε�νόυ  σχετικόυ�
πρωτόκό� λλόυ  παρα� δόσης.  Η  αμόιβη�  τόυ  αναδό�χόυ  για  τις  εργασι�ες  τόυ  ημιτελόυ� ς  σταδι�όυ
κανόνι�ζεται με Πρωτό� κόλλό Κανόνισμόυ�  Τιμω� ν Μόνα� δός Νε�ων Εργασιω� ν.  Μετα�  την όριστικόπόι�ηση
της  ε�κπτωσης  εκκαθαρι�ζεται  η  συ� μβαση  και  καταπι�πτει  υπε�ρ  τόυ  εργόδό� τη  η  εγγυ� ηση  καλη� ς
εκτε�λεσης.  Πόινικε�ς  ρη� τρες  πόυ  τυχό� ν  επιβλη� θηκαν  για  υπε�ρβαση  τμηματικω� ν  πρόθεσμιω� ν
όφει�λόνται  αθρόιστικα�  και  επιπλε�όν  επιβα� λλεται  πόινικη�  ρη� τρα  για  υπε�ρβαση  της  συνόλικη� ς
πρόθεσμι�ας,  εφό� σόν  υφι�σταται  τε�τόια  περι�πτωση.  Η  από� φαση  με  την  όπόι�α  όριστικόπόιη� θηκε  η
ε�κπτωση κόινόπόιει�ται από�  την υπηρεσι�α πόυ την εξε�δωσε στην αρμό� δια για την ε�γκριση της μελε�της
υπηρεσι�α  και  στην  υπηρεσι�α  τη� ρησης  τόυ  Μητρω� όυ  Μελετητω� ν  ό�  Εταιρειω� ν  Μελετω� ν,  για  την
επιβόλη�  των παρεπό� μενων κυρω� σεων, μαζι� με συ� ντόμό ιστόρικό�  και μνει�α των λό�γων πόυ όδη� γησαν
στην  ε�κπτωση.  Αν  ό  ε�κπτωτός  ανα� δόχός  ει�ναι  κόινόπραξι�α  η�  συ� μπραξη  μελετητω� ν  η�  εταιρειω� ν
μελετω� ν,  η  Διευθυ� νόυσα  Υπηρεσι�α  πρόσδιόρι�ζει  τόυς  υπευ� θυνόυς  για  την  ε�κπτωση  μελετητε�ς  η�
εταιρει�ες της συ� μπραξης η�  κόινόπραξι�ας.  

11.2 Διάλυση της σύμβασης
Ο εργόδό� της δικαιόυ� ται να καταγγει�λει και να πρόβει� στη δια� λυση μιας συ� μβασης μελε�της η�  παρόχη� ς
τεχνικω� ν και λόιπω� ν συναφω� ν επιστημόνικω� ν υπηρεσιω� ν κατα�  τη δια� ρκεια εκτε�λεση� ς της, συ� μφωνα
με τα αναφερό� μενα στό α� ρθρό 192 παρ. 1 και 2 τόυ Ν.4412/2016. Ο ανα� δόχός δικαιόυ� ται να διαλυ� σει
την συ� μβαση, συ� μφωνα με τα αναφερό� μενα στό α� ρθρό 192 παρ. 3, 4 και 5 τόυ Ν.4412/2016  

11.3 Ματαίωση της διάλυσης
Συ� μφωνα με τα ισχυ� όντα στό α� ρθρό 193 τόυ ν.4412/2016.  

11.4 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης
Συ� μφωνα με τα ισχυ� όντα στό α� ρθρό 194 τόυ ν.4412/2016.  

11.5 Υποκατάσταση του αναδόχου
Συ� μφωνα με τα ισχυ� όντα στό α� ρθρό 195 τόυ ν.4412/20162. 

11.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης
Η αναθε�τόυσα αρχη�  μπόρει�, υπό�  τις πρόυC πόθε�σεις πόυ όρι�ζόυν όι κει�μενες διατα� ξεις, να καταγγει�λει
μι�α δημό� σια συ� μβαση κατα�  την δια� ρκεια της εκτε�λεσης της συ� μφωνα με τα αναφερό� μενα στό α� ρθρό
133 (για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) τόυ Ν.4412/2016. 

11.7 Έγκριση μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Εφό� σόν  στις  ισχυ� όυσες  διατα� ξεις  για  επι�  με�ρόυς  κατηγόρι�ες  μελετω� ν  δεν  όρι�ζεται  ιδιαι�τερη
διαδικασι�α  ε�γκρισης  της  μελε�της,  με  την  εγκριτικη�  από� φαση  της  μελε�της,  πόυ  εκδι�δεται  από�  τό
αρμό� διό  κατα�  νό� μό  ό� ργανό,  πιστόπόιει�ται  η  τη� ρηση  ό� λων  των  πρόδιαγραφω� ν,  κανόνισμω� ν  και
τεχνικω� ν  όδηγιω� ν  πόυ  ισχυ� όυν  κατα�  τό  χρό� νό  συ� νταξης  αυτη� ς  και  βεβαιω� νεται  η  πόιότικη�  και
πόσότικη�  της επα� ρκεια και η συμμό� ρφωση τόυ αναδό�χόυ πρός τις συμβατικε�ς εν γε�νει υπόχρεω� σεις
τόυ.  Η όριστικη�  παραλαβη�  των μελετω� ν πραγματόπόιει�ται  με  από� φαση της ΠρόιCσταμε�νης Αρχη� ς,
μετα�  την ε�γκριση τόυ τελευται�όυ, κατα�  τη συ� μβαση, σταδι�όυ της μελε�της και την ε�κδόση βεβαι�ωσης
της Διευθυ� νόυσας Υπηρεσι�ας,  για την περαι�ωση των εργασιω� ν της συ� μβασης.  Σχετικα�  ισχυ� όυν τα
αναφερό� μενα στό α� ρθρό 189 τόυ Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 12    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι διαφόρε�ς μεταξυ�  τόυ εργόδό� τη και τόυ αναδό�χόυ επιλυ� όνται κατα�  τα λεπτόμερω� ς αναφερό� μενα
στό α� ρθρό 198 τόυ Ν.4412/2016.  Η διόικητικη�  και  η  δικαστικη�  διαδικασι�α  δεν αναστε�λλόυν την
εκτε�λεση της Συ� μβασης, εκτό� ς και αν όρι�ζεται διαφόρετικα�  στό Νό� μό.  

 Άρθρο 13    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

12.1  Νομοθεσία
Η Συ� μβαση διε�πεται  απόκλειστικα�  από�  τό Ελληνικό�  Δι�καιό  ό� πως αναλυτικα�  πρόσδιόρι�ζεται  στην
διακη� ρυξη και τό Τευ� χός Τεχνικω� ν Δεδόμε�νων.   Γλω� σσα επικόινωνι�ας Η Συ� μβαση θα συνταχθει� στην
ελληνικη�  γλω� σσα.  Όλες  όι  επικόινωνι�ες  (πρόφόρικε�ς  και  γραπτε�ς)  μεταξυ�  τόυ  Αναδό�χόυ  και  τόυ
Εργόδό� τη η�  α� λλων ελληνικω� ν αρχω� ν η�  φόρε�ων θα γι�νόνται στην ελληνικη�  γλω� σσα. 

Οπόυδη� πότε  και  όπότεδη� πότε  κατα�  τη  δια� ρκεια  ισχυ� ός  της  Συ� μβασης  απαιτηθει�  ερμηνει�α  η�
μετα� φραση από�  η�  / και πρός τα ελληνικα� , αυτε�ς θα εξασφαλι�ζόνται από�  τόν Ανα� δόχό και με κό� στός
πόυ θα βαρυ� νει τόν ι�διό. 

Σε κα� θε περι�πτωση αμφισβητη� σεων η�  διαφόρω� ν, τό ελληνικό�  κει�μενό κατισχυ� ει των εγγρα� φων σε
αλλόδαπη�  γλω� σσα. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπλ. ΠΡΟΙ\ΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η αναπλ. ΠΡΟΙ\ΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑΛΜΑΝΙΔΗΣ 
Πόλιτικό� ς Μηχανικό� ς

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πόλιτικό� ς Μηχανικό� ς

ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Αρχιτε�κτων Μηχανικό� ς 
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